

COMUNE DI BERRA

(Provincia di Ferrara)

Berra li, 6 luglio 2007

OGGETTO: procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Ampliamento pontile galleggiante in Serravalle".

Importo a base d'asta: € 130.200,00 (soggetti a ribasso), oltre ad € 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che nei giorni 19 giugno e 3 luglio 2007, è stata esperita la procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Ampliamento pontile galleggiante in Serravalle".

Visto l'art. 122 (3° comma) del decreto leg.vo 163/2006;

RENDE NOTO

- che hanno partecipato alla gara le seguenti 17 ditte, con i ribassi indicati a fianco di ciascuna:
 1. CONSORZIO RAVENNATE delle Cooperative di Produzione e Lavoro (RA): 12,89%
 2. Ditta CEMENTSYSTEM Villimpenta (MN): 12,73%
 3. Ditta S.I.GE. Società Interventi Generali Cagliari Pirri (CA) 12,745%
 4. Ditta ELINDA S.R.L. BORETTO (RE) 12,82%;
 5. Ditta MACCARI LEANDRO & C. SNC Roncoferraro (MN) 12,69%;
 6. Ditta CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI di CAVICCHINI Gaetano & C. S.n.c. Bagnolo San Vito (MN) 12,32%;
 7. Ditta BATTISTELLA S.R.L. Pasiano di Pordenone (PN) 12,58%;
 8. Ditta CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI Taglio di PO (RO): 10,86%;
 9. Ditta SARTI GIUSEPPE & C. S.p.A. POGGIO RENATICO (Fe) 22,37%;
 10. Ditta IMPRESA BORGHI S.R.L. Revere (MN) 12,153%;
 11. Ditta BRESCIANI S.R.L. Porto Viro (RO) 13,02%;
 12. Ditta COSTRUZIONI CAV. DANTE FERRARI Lusia (RO) 13,337%;
 13. Ditta PONTILI SAN GIORGIO Sternatia (LE): 12,355%;

14. Ditta EDILQUATTRO S.R.L. Manerba D. G. (BS): 12,42%;

15. Ditta CO.GE.AD. S.r.l. di ZANELLATO UMBERTO Taglio di PO (RO) 12,623%;

16. Ditta SISTEMA WALCON S.r.l. CASSANA (Fe) 13,51%

17. Ditta PASQUAL ZEMIRO Malcontenta (VE) 13,33%;

- Soglia anomalia: 13,079
- Che il sistema di aggiudicazione adottato è stato quello del criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Che è rimasta aggiudicataria dei lavori la ditta all'Impresa "BRESCIANI S.R.L." con sede in PORTO VIRO (Ro), Via dei Salici n. 51 , per l'importo di € 113.247,96=, pari al ribasso del 13,020% sull'importo dei lavori a base d'appalto (soggetto a ribasso) di € 130.200,00, oltre ad € 1.800,00 per oneri per la sicurezza, e così per complessivi € 115.047,96, più I.V.A.
- Che il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 100 (cento) dalla data del verbale di consegna;

Il responsabile del settore Segreteria