

COMUNE DI BERRA

(Provincia di Ferrara)

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

(Art. 11, comma 4 del decr. leg.vo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni)

Prot. n. 53

Berra li, 31 dicembre 2010

OGGETTO: gara per l'appalto dei lavori di "Adeguamento impianti tecnologici del Teatro comunale di Berra"

Importo a base di gara: € 71.036,00 (soggetti a ribasso), oltre ad € 1.064,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che il giorno 16 dicembre 2010, alle ore 12,20= è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori di "Adeguamento impianti tecnologici del Teatro comunale di Berra"

Visto l'art. 122 (3° comma) del decreto leg.vo 163/2006;

RENDE NOTO

- che alla gara informale sono state invitate **cinque** ditte:
 1. GUERZONI Marco e POZZATI Gabriele S.N.C. FERRARA
V. A. ZUCCHINI n. 23
 2. C.S.I. Centro Servizi Impianti S.r.l. Soc. Unip. a r. l.
Pontclagoscuo (Fe) Via del Giudizio n. 8;
 3. GLOBAL Impianti S.r.l. FERRARA V. Don Zanardi n. 97
 4. OLICAR S.p.A. BRA (CN) Via Don Orione n. 39
 5. FROZZI Cav. Adolfo FERRRARA v. Voltapaletto 32

Che sono pervenute **3** (tre) offerte da parte delle seguenti ditte, tutte ammesse:

Offerta

- 1 GUERZONI Marco e POZZATI Gabriele S.N.C. FERRARA
V. A. ZUCCHINI n. 23 -8,75%
- 2 C.S.I. Centro Servizi Impianti S.r.l. Soc. Unip. a r. l.
Pontelagoscuro (Fe) Via del Giudizio n. 8; -15,25
- 3 GLOBAL Impianti S.r.l. FERRARA V. Don Zanardi n. 97 -21,46%

- Che il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari.
- Che è rimasta **provvisoriamente** aggiudicataria dei lavori l'impresa GLOBAL Impianti S.r.l. FERRARA V. Don Zanardi n. 97 per l'importo di € 55.791,67 al netto del ribasso percentuale del 21,46% (ventuno/quarantasei per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara, di € 71.036,00=, oltre ad € 1.064,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 56.855,67= oltre I.V.A. nella misura di legge.
- Che il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 90 (novanta) dalla data di consegna;
- Che il direttore dei lavori designato è l'ing. Edi MASSARENTI, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Ferrara.



Il responsabile del settore Segreteria

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.