

**AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**  
**(Art. 11, comma 4 del decr. leg.vo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni)**

OGGETTO: gara per l'appalto dei lavori di "Recupero ex sede municipale" da destinare a locali per archivio e sala conferenze"  
Importo a base di gara: € 166.452,36 (soggetti a ribasso), oltre ad € 4.247,64= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto che il giorno dieci giugno 2011, alle ore 10,45= è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori di di "Recupero ex sede municipale" da destinare a locali per archivio e sala conferenze.

Visto l'art. 122 (3° comma) del decreto leg.vo 163/2006;

**RENDE NOTO**

- che alla gara informale sono state invitate **sei** ditte:

1. Ing. Massimo CAVOLESI S.r.l. 44100 FERRARA, V. A. VOLTA N. 19;
2. EdilCoop Friuli Soc. Coop. 33013 GEMONA del Friuli (UD) V. Comugne n. 17;
3. Coop COSTRUZIONI Soc. Cooperativa 40131 BOLOGNA V. F. ZANARDI 372;
4. PIGAIANI S.r.l. 45030 OCCHIOBELLO (RO), V. Eridania n. 9/b;
5. ALCO Costruzioni di SECCHIERO & FERRARI 44030 ALBERONE DI RO (Fe) P.zza Zambonati n. 15;
6. C.E.A. CONSORZIO ELETTRICISTI ARTIGIANI 44100 FERRARA V. MONTEVERDI n. 4;

Che sono pervenute **quattro** (quattro) offerte da parte delle seguenti ditte:

1. **EdilCoop FRIULI Soc. Coop. 33013 GEMONA del Friuli (UD);**
2. **PIGAIANI S.r.l. 45030 OCCHIOBELLO (RO), V. Eridania n. 9/b;**
3. **ALCO Costruzioni di SECCHIERO & FERRARI 44030 ALBERONE DI RO (Fe)  
P.zza Zambonati n. 15;**


**4. C.E.A. CONSORZIO ELETTRICISTI ARTIGIANI 44100 FERRARA V.  
MONTEVERDI n. 4**

Che la ditta C.E.A. Consorzio Elettricisti Artigiani è stata esclusa per aver presentato la cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto.

- Che i ribassi offerti sono stati i seguenti:

|  | <b>Offerta</b>  |
|--|-----------------|
| <b>1 ALCO Costruzioni di Alberone di RO:</b> | <b>- 12,96%</b> |
| <b>2 PIGAIANI S.r.l. Occhiobello:</b>        | <b>- 16,88%</b> |
| <b>3 EdilCoop FRIULI Gemona (UD):</b>        | <b>- 10,12%</b> |
- Che il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari.
- Che è rimasta perciò **provvisoriamente** aggiudicataria dei lavori l'Impresa PIGAIANI S.r.l. di Occhiobello (RO) per l'importo di € 138.355,20, pari al ribasso del 16,88% sull'elenco prezzi posto a base di gara (soggetto a ribasso) di **166.452,36**, oltre ad € **4.247,64**= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € **142.602,84** oltre I.V.A. nella misura di legge.
- Che il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 150 (centocinquanta) dalla data di consegna;
- Che il direttore dei lavori designato è l'ing. Mario VERONESI, con studio in Codigoro (Fe) iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Ferrara.

Il responsabile del settore Segreteria



COMUNE DI BERPA (FE)  
Pubblicato il presente atto all'Albo Pretorio  
del Comune dal 14/06/11 al 29/06/11  
Berpa 14/06/11 L'INCARICATO

